



1

Služba za investicije i zaštitu okoliša

Broj: 09-sl- 115 /21  
Sarajevo, 13.07.2021.

## SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Odsjek za javne nabavke

-ovdje-

**PREDMET:** Dostava Zahtjeva – Službene zabilješke o ispitanom tržištu za pokretanje postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

U prilogu dopisa dostavljamo Zahtjev za pokretanje javne nabavke - Službenu zabilješku o ispitanom tržištu za postupak javne nabavke putem direktnog sporazuma, po Planu javnih nabavki za 2021. broj: 116-22-009-N/21- „Izrada izvedbenog projekta Adaptacije objekta MZ i ambulate Vraca“. Nabavka je neophodna u cilju završetka projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta MZ Vraca

Prilog:

- Zahtjev za pokretanje JN - Službena zabilješka o ispitanom tržištu za javnu nabavku, 1x original
- 4 ponude, kopije

S poštovanjem,

Pripremila: Mirjana Lukić  
Kontrolisala: Dženita Mesić

PO OVLASTIŠTENI NAČELNIKA  
POMOĆNIK NAČELNIKA

Jelena Ker-Kekić



DOSTAVITI:

- ☒ Naslovu
- ☐ U dosije
- ☐ a/a

Općina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 55, centralu telefon (387 33) 492 100

Služba za investicije i zaštitu okoliša

tel: (387 33) 492 129, email: investicije@novosarajevo.ba

Identifikacioni broj: 4200558710008 PDV broj: 200558710008 Porezni broj: 0170333000

Depozitni račun (za uplatu svih javnih prihoda): 3380002210023628 UniCredit Bank d.d. Sarajevo;

Transakcijski računi (za isplatu svih obaveza): 1610000019280022 Raiffeisen bank d.d. Sarajevo;

3386902296664459 UniCredit Bank d.d. Sarajevo;

1020500000098065 Union Banka d.d. Sarajevo; 1413065320060897 Bosna Bank International d.d.



Služba za investicije i zaštitu okoliša

Broj: 09-sl- /21

Datum: 13.07.2021.

**Općina Novo Sarajevo**  
**Služba za zajedničke poslove**  
**- ovdje**

**PREDMET:** Zahtjev za pokretanje JN - Službena zabilješka o ispitanom tržištu za javnu nabavku – „Izrada izvedbenog projekta Adaptacije objekta MZ i ambulante Vraca“, nabavka broj: 116-22-009-N/21

U skladu sa članom 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 13-14-1203/19 od 16.10.2019., izvršena je analiza tržišta prije pokretanja predmetne javne nabavke, te dostavljamo dokumentaciju neophodnu za pokretanje direktnog sporazuma za predmetnu javnu nabavku, predviđenu u Planu javnih nabavki za 2021. godinu, nabavka broj: 116-22-009-N/21

Predmet javne nabavke i opis: Izrada izvedbenog projekta Adaptacije objekta MZ i ambulante Vraca, na osnovu izrađenog idejnog projekta i dobijene urbanističke saglasnosti

Nakon ispitanog tržišta i obavljenih pregovora, dostavljamo ponude od četiri ponuđača, i to: „Arhitektonska agencija Megaron“ Sarajevo, „Projektni biro STABILITY“ Sarajevo, „IP Inženjering“ d.o.o. Sarajevo i „ELEKTING“ d.o.o. Sarajevo.

Izvršeno je upoređivanje prispjelih ponuda nakon ispitanog tržišta:

| RB | Opis                                                               | Naziv ponuđača                          | Cijena sa PDV-om                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | Izrada izvedbenog projekta Adaptacije objekta MZ i ambulante Vraca | Arhitektonska agencija Megaron Sarajevo | 4.000,00 KM (bez PDV-a)<br>Preduzeće nije u sistemu pdv-a |
| 2. |                                                                    | Projektni biro STABILITY Sarajevo       | 4.300,00 KM (bez PDV-a)<br>Preduzeće nije u sistemu pdv-a |
| 3. |                                                                    | IP Inženjering d.o.o. Sarajevo          | 5.265,00 KM                                               |
| 4. |                                                                    | ELEKTING d.o.o. Sarajevo                | 5.850,00 KM                                               |

Cijena najpovoljnije ponude nije veća od važeće tržišne cijene traženih usluga i na taj način se postiže najefikasnije korištenje javnih sredstava. Smatramo da je predloženi ponuđač, koji je ponudio najnižu cijenu „Arhitektonska agencija Megaron“ Sarajevo kvalificiran za izvršenje ove javne nabavke.

U prilogu dostavljamo pomenute četiri ponude.

Pripremila: Mirjana Lukić

Kontrolisala: Dženita Mesić

**PO OVLAŠTENJU NAČELNIKA  
POMOĆNIK NAČELNIKA**

Jelena Ler-Kekić



Prilozi: Ponude kao u tekstu

Dostaviti:

- Naslovu
- Službi
- a/a

Općina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 55, centrala telefon (387 33) 492 100

Služba za investicije i zaštitu okoliša

tel: (387 33) 492 129, email: [investicije@novosarajevo.ba](mailto:investicije@novosarajevo.ba)

Identifikacioni broj: 4200558710008 PDV broj: 200558710008 Porezni broj: 0170333000

Depozitni račun (za uplatu svih javnih prihoda): 3380002210023628 UniCredit Bank d.d. Sarajevo;

Transakcijski računi (za isplatu svih obaveza): 1610000019280022 Raiffeisen bank d.d. Sarajevo;

3386902296664459 UniCredit Bank d.d. Sarajevo;

1020500000098065 Union Banka d.d. Sarajevo; 1413065320060897 Bosna Bank International d.d.

**INVESTITOR:**  
**OPĆINA NOVO SARAJEVO**  
**UL. ZMAJA OD BOSNE BR. 55 – SARAJEVO**  
**Br. 001-07/21**

Datum: 08.07.2021. godine.

**PONUĐA BR 06-07/21-AAM**

Poštovani,  
Dostavljamo Vam ponudu za:

**izradu investicono-tehničke dokumentacije izvedbenog projekta za  
rekonstrukciju i dogradnju objekta MZ Vraca, u ul.Derviša Numića br.70.**

Cijena usluge za izradu gore navedene dokumentacije iznosi:


**UKUPNO : 4.000,00 KM**

(Četirihiljade i 00/100 KM)

Rok za izradu dokumentacije:  
25 radnih dana od dana potpisivanja ugovora  
Opcija ponude: 90 dana  
Plaćanje se vrši prema uslovima ugovora.

**Napomena: preduzeće nije u sistemu pdv-a**

*Vlasnik:*  
*Žbanić Kemal dipl.ing.arh.*  
ARHITEKTONSKA AGENCIJA  
**"MEGARON"**  
Vi. Žbanić Kemal  
Ul. Kranjčevićeva br.43, Sarajevo



Projektni biro  
**STABILITY**  
Sarajevo

**INVESTITOR:** Opština Novo Sarajevo  
ul. Zmaja od Bosne 55  
Sarajevo

**PONUDA Br. 08/21**

**PREDMET PONUDE:**

Dostavljamo Vam ponudu za izradu projektne dokumentacije: „Izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju objekta MZ Vraca, u ul.Derviša Numića br.70.“

**CIJENA I ROK IZRADE:**

Cijena izrade projektne dokumentacije u 4 printana primjerna i 1x digitalnoj formi iznosi :

Izvedbeni projekat svih faza za MZ Vraca ..... 4300,00 KM

**UKUPNO: 4300,00 KM**

**SLOVIMA: Četiri hiljadetristotine i 00/100 KM**

Rok izrade projektne dokumentacije iznosi 25 (radnih) radnih dana, od dana potpisivanja ugovora.

**NAPOMENA:**

*Ponudač nije u sistemu PDV-a i navedena cijena je izražena bez PDV-a.*

Sarajevo, 08.07.2021.g.

O.D. Projektni biro „STABILITY“:



Mirza Muratagić dir.

# IP inženjering d.o.o.

Poslovanje projektovanja i izvođenja građevinskih i instalaterskih radova, spolna i unutrašnja inženjeringa

Ul. Igmanska br 1, Vogošća-Sarajevo

Broj rješenja: 065.0-Reg-11-001523

IBAN: 4201270820000

PDV: 201270820000

Žiro račun: 154-160-20006406-53-ISP banka

mob: 061-555-868, 062-229-512, tel: 033-847-285, fax: 033-426-551, e-mail: ip-inzenjering-doo@hotmail.com

Vogošća, 09.07.2021.

OPĆINA NOVO SARAJEVO

ul. Zmaja od Bosne br.55.

SARAJEVO

## Predmet: Ponuda 397-P-07/21- projektovanje-

Na osnovu Vaših iskazanih potreba za uslugom za izradu izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju objekta MZ Vraca u ul. Derviša Numića br 70 u Sarajevu, dostavljamo Vam ponudu prema sljedećem:

### I - PROJEKTOVANJE:

| rb        | Opis                                                                                                                                                                                    | Jedinica mjere | Kolicina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|------------------|
| <b>A/</b> | <b>Projektovanje unutrašnjih gasnih instalacija:</b>                                                                                                                                    |                |          |                            |                  |
| 1.        | Izrada projektne dokumentacije "Izvedbeni projekat rekonstrukcije i dogradnje objekta MZ Vraca u ul. Derviša Numića br 70 u Sarajevu, u svemu prema uslovima iz tenderske dokumentacije | kpl            | 1        | 4.500,00                   | 4.500,00         |
|           | <b>UKUPNO (A): bez pdv-a</b>                                                                                                                                                            |                |          |                            | <b>4.500,00</b>  |
|           | <b>pdv 17%</b>                                                                                                                                                                          |                |          |                            | <b>765,00</b>    |
|           | <b>SVE UKUPNO (A): sa pdv-om</b>                                                                                                                                                        |                |          |                            | <b>5.265,00</b>  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USLOVI REALIZACIJE</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Općija ponude:</b>            | 70 dana                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Način plaćanja:</b>           | 100% po završetku radova                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Početak radova:</b>           | 5 dana po prijemu projektnog zadatka i prihvatanja ponude                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rok izrade:</b>               | - do max 35 dana od početka projektovanja                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rok ovjere dokumentacije:</b> | - obaveza Investitora                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ostali uslovi:</b>            | maksimalna koordinacija rukovodioca projekta sa predstavnikom Naručioca, najmanje jedanput sedmično.                                                                                                                                               |
|                                  | Za izradu dijela projektne dokumentacije u dijelu gasne instalacije potrebno je pribaviti dokument "INFORMACIJA o uslovima i mogućnosti priključenja na distributivnu gasnu mrežu" kod lokalnog distributera zemnog gasa KJKP "Sarajevogas" d.o.o. |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>OBIM REALIZACIJE:</b>    |          |
| <i>Printani primjerci:</i>  | <b>3</b> |
| <i>Primjerak u e-formi:</i> | <b>1</b> |

Za odgovornu osobu za provođenje postupka, te eventualno ugovaranje i realizaciju radova imenuje se:  
IMER PORČANIN dipl.ing.maš.

S poštovanjem,

Azra Porčanin,

Direktor

*Porčanin Azra*



Općina Novo Sarajevo  
Zmaja od Bosne 55  
71.000 Sarajevo

Sarajevo, 09.07.2021.g.

## **PONUDA br. 040/2021**

Na osnovu Vašeg zahtjeva od 06.07.2021.god. dostavljamo Vam ponudu za izradu izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju objekta MZ Vraca ul. Derviša Numića br. 70.


### **Cijena naše ponude:**

- **CIJENA BEZ PDV-A: 5.000,00 KM**
- **PDV: 850,00 KM**
- **CIJENA SA PDV-OM: 5.850,00 KM**

**(PETHILJADAOSAMSTOTINAPEDESET I 00/100KM)**

### **USLOVI PONUDE :**

- rok izvršenja 40 dana
- opcija ponude 45 dana



**DIREKTOR**  
**Hamid Merdžanić**

Adresa: Nova 2, tel./fax: ++ 387 33 20 06 77, 20 76 53, e-mail: [elekting@bih.net.ba](mailto:elekting@bih.net.ba)

Transakcijski račun: 1619000002480010 Raiffeisen Bank

Transakcijski račun: 1413065320204069 Bosna Bank Internacional dd

PDV br.: 200245260001, ID br.: 4200245260001, Porezni br.: 01072876

Sudsko rješenje: 065-0-RegZ-17-006056 Općinski sud u Sarajevu, MBS 65-01-1098-12